Kivitelezési szerzodés

Amely létrejott egyrészr6l Répashuta Kozség Onkormdnyzat (székhely: 3559 Répashuta, Kossuth Lajos ut 2.)
képviseletében: Erdés Tamés polgarmester, adoszama: 15349105-1-05, KSH szamjel: 15349105-8411-321-05,
pénzforgalmi jelzészama: 10027006-00351935-02020080 a projekt elkiilénitett bankszamlaszama), mint megrendelé (a
tovabbiakban: Vevé)

masrészrol

Szervezet neve: Ladalaj-bau Epitéipari Korlatoit Feleldsségii Tarsasag

Székhely: 3571 Alsdzsolca, Méra Ferenc utca 16.

Adészam: 27912296-2-05

Pénzforgalmi szamlaszam: 11734073-25878073-00000000

Cégjegyzékszam: 05-09-032693

Képviseld: Kovacs Lajos iigyvezet

Kivitelez6i nyilvantartasi azonosito: 14B38167

mint vallalkoz6 (a tovabbiakban: Villalkozd)

a tovdbbiakban egyiittesen: Szerz6dé Felek kozott, az alulirott napon és helyen az alabbi feltételek mellett:

I. Preambulum

Megrendel a 2015. évi CXLIII. torvény (tovabbiakban: Kbt.) kézbeszerzési eljarast inditott a kdzbeszerzésekrsl sz616
2015. évi CXLIIL t6rvény (a tovabbiakban: Kbt.) harmadik része szerint ,,Répashuta belteriileti vizrendezés III. iitem”
elnevezéssel.

Az eljarasban a részajanlattétel nem volt biztositott volt, jelen szerzédés a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-B01-2022-00120
azonositoszamil tamogatasi szerzodés vonatkozdsaban jott létre. Az eljarasban a nyertes Répashuta Kozség
Onkormanyzaténak a Képviselo-testiiletének 10/2025. (I11.06.) hatérozata alapjan Vallalkozo lett, akivel Megrendelé - a
Kbt. rendelkezéseinek megfeleléen - az alabbi szerzédést koti.

Felek rogzitik, hogy a Megrendelé a 2013. évi V. torvény 8:1. § (1) bekezdés 7.) pontja alapjan szerz6d6 hatdsagnak
mindsiil.

II. A szerz6dés targya

1. Megrendeld megrendeli, Véllalkozé pedig vallalkozéi dij ellenében elvallalja a kdzbeszerzési eljaras soran
keletkezett dokumentumokban, jelen szerzédésben, valamint a vonatkozé jogszabalyokban, szabvanyokban
foglalt tartalom szerint ,,Répashuta belteriileti vizrendezés III. iitem” kivitelezési feladatainak ellatasat
eredményfelel6sséggel az elkésziilt miiszaki dokumentacidknak foglaltaknak megfelelden.

A munkavégzés helye:
3559_Répashuta_5, 14, 15, 165/1, 165/2, 166, 167, 168, 169, 171/1, 171/2, 201, 203, 202/2, 214 hrsz
Az ellatandoé feladatok leirasat a kozbeszerzési miiszaki leirds tartalmazza.
Vallalkozé feladata a kivitelezés korében a kdzbeszerzési miiszaki leirds, az drazatlan koltségvetés, a hatalyos
Jjogszabalyok, az épitési engedély, a szabvanyok és szakmai szokvanyoknak megfeleléen, a munkalatok teljes
koril megvalositasa annak érdekében, hogy targyi munka alapjan Iétrejové eredmény a rendeltetésszerii
hasznélatra alkalmas (valamennyi miiszaki és jogi feltételnek megfeleld), tovabba a miiszaki leirdsban
meghatérozottak szerinti miiszaki adatoknak megfelel6 legyen.

II1. A szerz6dés tartalma

1. Viallalkozé a munkavégzés soran csak érvényes alkalmassagi bizonyitvannyal rendelkezé, hiany, és hibamentes,
a jogszabalyoknak, szabvanyoknak mindenben megfelelé anyagokat, berendezéseket, szerkezeteket hasznalhat
fel. A hidny-, és hibamentes munkalatokként Megrendelé a jogszabdlyoknak, szakmai szokdsoknak,
szabvanyoknak is megfelel8, hiany-, és hibamentességet érti.

2. Vallalkozé a beépitésre keriild anyagokrél vagy termékekrél CE vagy azzal egyenértékii, hazai Mindsitd Intézet
altal kiadott mindségi taniisitvanyt kételes adni. A tandsitvdnyt a beépités elétt a miiszaki ellendrnek 4t kell adni.
Amennyiben a felhasznalandd anyagokrol és termékekrél a harmadik személy gyartd a Vallalkozonak ilyen
tanusitvanyt nem allit ki, Ggy a Vallalkoz6é a beépithetdségre vonatkozo alkalmassagrol koteles irasban
nyilatkozni.
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Villalkoz6 feladata a kivitelezés korében a kdzbeszerzési muszaki leiras, az drazatlan koltségvetés, a hatalyos

jogszabalyok, a tervek, a szabvanyok és szakmai szokvanyoknak, az épitési engedélyben foglaltaknak

megfelelden, a munkalatok teljes korll megvalositisa annak érdekében, hogy targyi munka alapjan létrejovo

eredmény rendeltetésszerii haszndlatra alkalmas, tovabba a miiszaki leirasban meghatdrozottak szerinti miiszaki

adatoknak megfeleld legyen.

Vallalkozé a munkat hiany-, és hibamentesen, hataridére koteles elvégezni. Vdllalkozo a munkavégzés soran csak

érvényes alkalmassagi bizonyitvannyal rendelkezd, hidny, €s hibamentes, a jogszabdlyoknak, szabvanyoknak

mindenben megfeleld anyagokat, berendezéseket, szerkezeteket haszndlhat fel. A hidny-. és hibamentes

munkalatokként Megrendel6 a jogszabalyoknak, szakmai szokésoknak, szabvanyoknak is megfeleld, hiany-, és

hibamentességet érti.

A beépitett anyagok, berendezések, szerkezetek mindségét igazold dokumentumokat (kiilondsen: miibizonylat) a
Vallalkozo az épitési tevékenység soran a Megrendeld képviseldjének koteles bemutatni és az dtadas-atvételi
eljaras soran atadni.

Vallalkozé akkor teljesit hibatlanul, ha a megvalosult eredmény kielégiti a jogszabalyokban, tovabba a jelen
szerzOdésben és Megrendel6 altal kért ajanlati felhivasban megfogalmazott valamennyi kdvetelményt és alkalmas
a rendeltetésszerii hasznalatra.

Vallalkozo jelen szerzédés alairasaval egyidejiileg nyilatkozik, hogy a szerzddés teljesitéséhez nem vesz igénybe
a kozbeszerzési eljarasban eldirt kizar6 okok hatalya alatt all6 alvallalkozot.

Vallalkozd jogosult alvallalkozo(k) (Ptk. szerint: kézremiikodo(k)) igénybevételére. Az alvallatkozo
igénybevételénél a Kbt. és a jelen szerz6dés megkotéséhez vezetd kozbeszerzési eljaras rendelkezései iranyadoak.
Az alvallalkozokkal kotott szerzbdésekre a Kbt. tovabba a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szabalyai
értelemszer(ien iranyaddak.

A Villalkozé az igénybe vett alvallalkozéért (kozremiikodéért) 0igy felel, mintha az alvallalkozdi (kozremiiksdoi)
altal végzett munkdkat sajat maga végezte volna el. A jogosulatlanul igénybe vett alvallalkozék vonatkozasaban
azon hatranyos kovetkezményekert is felel, ami ezen alvallalkozok (kozremikodok) igénybevétele nélkiil nem
kovetkeztek volna be.

Ha tovabbi alvallalkozé bevonasa valik sziikségessé, a Kivitelez6 arrdl kézvetlentiil is értesiti a Megrendelot. Az
alvallalkozok 4ltal bevont alvéllalkozok jogszer( alkalmazasaért az alvéallalkozo mellett Vallalkozo is felelos.

11. Felek rogzitik, hogy Megrendeld nem korlatozhatja Kivitelezd jogosultsagat alvallalkozé bevonasara. Kivitelezo

a szerzOdés megkotésének idépontjdban, majd - a késébb bevont alvéllalkozok tekintetében - a szerzodés
teljesitésének id6tartama alatt koteles el6zetesen a Megrendeldnek valamennyi olyan alvéllalkozét bejelenteni,
amely részt vesz a szerz6dés teljesitésében. A Kivitelez6 a bejelentéssel egyiitt kiteles a Megrendelének az
alvallalkozd megnevezeésén, addszaman, elérhetéségén, a képviseletre jogosult személyén tul a kivitelezdi
teljesitésen beliil az alvallalkozoi teljesités varhaté szadzalékos ardnyat, valamint az alvallalkozoi szerz6dés
szerinti ellenszolgaltatas értékét megadni. A Kivitelez6 a szerz6dés teljesitésének idotartama alatt koteles
Megrendeldt tajékoztatni az alvallalkozok bejelentésben kozolt adatainak valtozasardl. Kivitelezd a szerzodésbe
foglaltan nyilatkozik arrol, hogy a szerz6dés teljesitéséhez nem vesz igénybe a kézbeszerzési eljardsban eloirt
kizaré okok hatalya alatt all6 alvallalkozot. Kivitelezd koteles a Megrendelnek az alvéllalkozdi teljesitést
kovetGen az ajanlattevéi teljesitésen belill az alvallalkozoi teljesités tényleges szdzalékos aranyat, valamint az
ellenszolgaltatas teljesitésének idépontjat és a kifizetett ellenszolgaltatas értékét bejelenteni. Jelen pontban
rogzitett kotelezettségek elmulasztasa silyos szerz6désszegésnek mindsiil.

Megrendel6 e korben kifejezetten felhivja a Vallalkozd figyelmét a Kbt. 138-139.§-ban foglaltakra, kiilénds

tekintettel a Kbt. 138.§ (1) bekezdésére, valamint a 138.§ (3) bekezdésére.

Megrendeld rogziti, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 27.§ (1) bek. alapjan a miszaki ellen6r altal vizsgalja

az alvallalkozé szabalyos alkalmazasanak feltételeit. A vonatkozé szabalyok megszegése suilyos

szerzddésszegésnek mindsiil.

Véllalkoz6 kételes egyuttmiikddni az érdekelt szervekkel, kdzszolgaltatokkal.

A kivitelezés soran Vallalkozo elektronikus épitési naplot kételes vezetni.

Felek rogzitik, hogy a szerzodés targyait jogilag oszthatatlannak mindsitik a teljesités vonatkozasaban.

Vallalkozd kijelenti, hogy a véllalkozo kivitelezéi tevékenységre jogosultak névjegyzéke Vallalkozora

vonatkozdan tartalmazza a vallalt tevékenységet, és Vallalkozd a vallalt kivitelez6i tevékenység végzésében

kozvetlenill részt vesz. Tajékoztatja tovabba Megrendeldt, hogy rendelkezik az épitdipari kivitelezési tevékenység

jellegének megfelel6 jogosultsaggal rendelkezé - vele tagsagi, munkavallaléi vagy munkavégzésre iranyulo egyéb

jogviszonyban all6 - felelés miiszaki vezetdvel.

Az épitési munkateriileten végzett épitési-szerelési munkat - felelds miiszaki vezetd iranyitja.

A Villalkozd kijelenti, hogy a kivitelezési tervdokumentaciét megismerte, azt a feladat meghatarozasahoz

sziikséges mértékben és az elvarhatd gondossaggal attanulményozta, ajanlatat annak alapjan tette meg, a Szerzddés

miiszaki tartalméat meghataroz6é dokumentumokat hianytalanul dtvette, azokat attanulményozta, a Szerzédést az

el6z6ekben megfogalmazottak alapjan kototte meg. A miiszaki tartalmat meghatarozé dokumentumok alapjén a

Villalkozo kijelenti, hogy az abban foglalt megrendel6i utasitasok, utaldsok, elvarasok szaméra értelmezhetok,

teljes korlinek mindsiilnek, az épitési munkateriilet jellemzbinek az ismeretében a vallalt épitési tevékenység jogi

¢s miiszaki értelemben megvalosithatd, a szerz6déskotésnek részérdl sem jogi, sem egyéb akadalya nincs, a
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teljesitéshez szitkséges pénziigyi és szakmai feltételrendszerrel rendelkezik és nem 4all fent olyan tény vagy
koriilmény, amely 6t a szerzbdésszerii teljesitésben akadalyozza.

20. Vallalkozo koteles teljesiteni a Szerzddésben foglaltakat, ennek keretében minden olyan munkatevékenységet
teljeskoriien ki kell fejtenie, amely az épitmény rendeltetésszerti, biztonsdgos — a kivitelezési tervdokumentaci6
tartalmanak, az épitési engedély feltételeinek, a hatdsagi el6irasoknak és minden vonatkozé jogszabalynak
megfeleld — megvalositashoz sziikséges. Vallalkozé kotelezettsége és felelossége, hogy a szerzbdés targyat képezo
kivitelezési munkdt szerzédésszerlien, teljes korlien, miiszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a
vonatkozo magyar eldirasoknak, miiszaki szabvanyoknak, valamint a technika mai allasinak megfelelden,
hataridében a miiszaki dokumentdcioban, tovabba a Vallalkozo ajanlatdban benydjtott koltségvetésben
foglaltaknak, valamint a Megrendel6 elvarasainak megfeleléen teljesitse.

21. A kivitelezési szerz6dés megkotését kdvetden a vallalkozé kivitelez6 viseli annak jogkovetkezményét, amely a
tervdokumentacio olyan hidnyossagdbol adodik, melyet a vallalkozé kivitelezének a tble elvarhatd szakmai
gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a szerzédéskotést megelzben nem jelzett. Ilyen esetben Vallalkozo
a milszaki dokumentacié hibdjara, hidnyossagaira nem hivatkozhat, ilyen cimen a Megrendelével szemben
kovetelést nem érvényesithet. Nem hivatkozhat Vallalkozd arra sem, hogy valamely tétel az drazott
koltségvetésbol kimaradt.

22. Tekintettel arra, hogy jelen szerzédés kozbeszerzési eljaras eredményeképpen jott 1étre, Felek rogzitik a nyertes
ajanlat elemeit, amelyek az ajanlatban értékelésre keriiltek:

2.1. A teljesitésbe bevonasra keriil6 M.2.1. alkalmassag tekintetében megajinlott szakember alkalmassagi
kévetelményen feliili tébblet szakmai tapasztalata:

Megajanlott szakember neve: Koppany Péter

Jogosultsagi szama: 05-1686, 05-52388

A szakember értékelés sordn figyelembe vett tobblet szakmai tapasztalata 12 hénap

IV. Villalkozéi dij és annak megfizetése

Villalkozo a szerzdés teljesitésért véllalkozéi dijra jogosult.

A villalkozoi dij jellege: fix, egydsszegii atalinydijas épitési szerzédés. A Vallalkozé a rogzitett netto teljes
vallalkozéi dij fejében teljes korlien vallalkozik a kivitelezési munkalatok megvaldsitasara, valamint az egyéb
szerzodéses kotelezettségek teljesitésére. Viallalkozo tudomasul veszi, hogy a nett6 véllalkozéi dij a Vallalkozé
szerzddésszer(i teljesités¢hez szikséges 6sszes koltséget tartalmazza fiiggetleniil azok jellegétdl, igy tobbek kozott,
de nem teljeskoriien az aldbbiak koltségét:
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a) a tervekben, miiszaki leirdsokban és drazatlan koltségvetésekben szerepld anyagok és munkalatok dijait,

b) a tervekben, miiszaki lefrasokban és arazatlan koltségvetésekben szerepls azon anyagok és munkalatok dijait,
amelyek a Szerzodés targyanak rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas, a vonatkozo jogszabalyoknak megfeleld
megvalositasahoz szilkségesek,

c) a munkateriilet és kérnyezetének, valamint a kivitelezéssel érintett kozlekedd utak — kivitelezés megkezdése eldtti
allapotanak — helyreallitasi koltségeit, amely a kivitelezés megkezdése vagy megvaldsitdsa érdekében keriilt
ideiglenesen el/megbontasra, eltavolitasra, atalakitdsra vagy annak hasznélata soran lathatéan elhasznalédott vagy
sériilt.

d) minden szallitasi-, deponalasi-, anyagmozgatéasi koltséget,

¢) minden a jogszabélyok alapjan szitkséges ellentrzés €s ahhoz kapcsolodé eljaras dijat,

) minden a minéségellendrzéshez és mindségbiztositashoz sziikséges eljaras és intézkedés dijat,
g) a munkateriilet 6rzésének dijat,

h) a vagyon- és feleldsségbiztositas dijait,

i) a munkateriilet, illetve a munkateriilethez halado kdzleked6 Gtvonalak munka- és egészségvédelmi szempontbol
szitkséges és tiszta allapotban torténd biztositasahoz sziikséges tablak, anyagok, eszkdzok, intézkedések és
szolgaltatasok dijat,

j) a megrendeld tevékenységének zavartalan fenntartasdhoz sziikséges elhatérolasok, provizériumok, anyagok,
eszkozok, intézkedések és szolgaltatasok dijat,

k) a szerzddésszerii teljesitéshez és a megrendeld tevékenységének zavartalan fenntartasahoz sziikséges munkasziineti
napokon vagy normdl munkaiddn tuli munkavégzés ksltségeit,

D) a téliesités koltségét,



m) a kbrnyezet-megovas (zoldteriilet, ndvények, miitargyak, épiiletrészek, stb...) koltségeit,

n) az ideiglenes 1t, energia, viz- és csatorna-rakotések koltségeit, kivételt képeznek a kozmiifejlesztési hozzajarulasok
koltségei,

o) a kbzteriilet-hasznalat koltségeit,

p) a felhasznalt villamosenergia és vizfogyasztas koltségeil,

q) a megvaldsulasi, atadasi dokumentacié készitésének koltségeit,

r) a hat6sagi, szakhatosagi, és kozmii engedélyekben foglalt kikdtések, eldirasok végrehajtasanak tovabbi koltségeit,

s) a rendeletek és hatdsagi eldirdsok szerinti épitési tablak elkészitésének és fenntartdsanak koltségeit az épitkezés teljes
id6tartamara kiterjedoen,

t) a Kezelési és karbantartasi utasitasok készitésénck koltségeit,

u) az Oszkockdzat( épités-szerelésbiztositas és feleldsségbiztositas koltségét,

v) Az épités sordn keletkezett hulladékok hulladékkezel6hdz torténd elszallitasanak és lerakodasanak koltségét.

A fenti dijelemek a Vallalkozé felmért, megalapozott koltség- és mértékbecslésén alapulnak. Szerzodo felek a
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Megrendeld a jogszabélyi dijelemek teljesiiléséért szavatossaggal nem tartozik.
3. A vallalkozéi dij atalanydijas jellege kovetkeztében a Vallalkozo a vallalkozoéi dijon kiviil a szerzédés teljesitése
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soran a Megrendeld felé semmilyen mds jogcimen nem jogosult semmiféle tobbletksltséget elszamolni,
fiiggetleniil attol, hogy az elfogadott nyertes ajanlataban benyujtott tételes kbltségvetése tartalmaz—e minden tételt,
mennyiséget, beleértve a vallalkozasi szerz0dés tartalmat képez6, de a villalkozdéi dij meghatdrozésénal
figyelembe nem vett munkat és az olyan munkat is, amely nélkiil a mil rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas
megvaldsitasa nem torténhet meg (t6bbletmunka; Ptk. 6.244.8).

Az atalanydij a Megrendeld altal szolgaltatott drazatlan koltségvetés alapjan, Villalkozd koltségvetése szerint
keriilt meghatarozasa.

A vallalkozéi dij mértéke mindosszesen: 61.896.680,- Ft + AFA, azaz Hatvanegymillio-
nyoleszdzkilencvenhatezer-hatsziznyolevan Ft + AFA.

Az ajanlattétel, a szerz6dés, a szamlazas és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).

Felek rogzitik, hogy jelen szerzédésben a tartalékkeret jogintézményét nem alkalmazzak.

Vallalkozé tovabbi fizetési igényt Megrendelével szemben semmiféle jogcimen nem tdmaszthat, kivéve
Megrendeld késedelmes fizetése esetén a Polgari Térvénykdnyvrdl sz616 2013. évi V. torvény (a tovabbiakban:
Ptk.) 6:155.§ (1) bekezdésében foglalt késedelmi kamatot, valamint a behajtasi koltségatalanyrol szolo 2016. évi
IX. torvény szerinti kéltségatalanyt.

A vallalkozdi dij magaban foglalja

a kozvetlen koltséget, ennek keretében

az anyagkoltséget és a kdzvetlen gépkoltséget a fuvarozasi és rakodasi kbltséggel egyiitt,

az épitbipari rezsioradij alapjan szamitott munkadijat

a Vallalkozo altal igénybe vett alvallalkozok szerzédésiikben meghatarozott, az alvallalkozok minden koltséget
magaban foglald vallalkozoi dijat.

a fedezetet, ennek keretében

a kozvetlen koltségek kozott nem szerepl6 altalanos koltségeket,

a tervezett nyereséget, amennyiben azt a rezsioradij nem tartalmazza.

Felek a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet alapjan rogzitik, hogy a szerz6dés megkotését kdvetden az arazott
koltségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely soran a beépitésre keriild egyes tételeket
véglegesithetik. A felek az egyeztetésen csak Vallalkoz6 éltal az ajanlatdban megjelolt épitéanyagokkal,
termékekkel miiszakilag egyenértékii vagy magasabb mindségii helyettesitd termékben egyezhetnek meg. Ezen
feltételt a Vallalkozd koteles valamennyi vonatkozod irat (killonbsen az eredetileg megajanlott anyag és a
véltoztatisra irdnyadd anyag gyartmanylapja, vagy miiszaki leirdsa) benyijtdsaval a Megrendeld felé igazolni.
Amennyiben ez nem torténik meg, akkor Megrendeld nem hagyja jova a valtoztatist. Amennyiben a Felek a fentiek
szerinti helyettesits termék beépitésérdl allapodnak meg, a szerzdédés mddositasara a Kbt. 141. §-anak szabalyait
megfelelden kell alkalmazni.
Az AFA mértékére, elszdmoldsira a mindenkor hatilyos AFA torvény rendelkezései az irinyadéak.
Megrendelé tajékoztatja Vallalkozot, hogy jelen szerzédés vonatkozasdban az altalanos forgalmi adorél szolo
térvény 142. §-aban foglalt, igynevezett forditott afa fizetési kitelezettségre vonatkozd rendelkezéseket nem kell
alkalmazni, mert Megrendeld nem addalany.

Megrendel6 tobbletmunkaellenérték-fizetési igényt nem fogad el. Ezzel kapcsolatban Vallalkozé — mint a
szerzOdés targydval kapcsolatban kelld szakértelemmel rendelkezd jogi személy — jelen szerzédés alairdsaval
kijelenti, hogy a kozbeszerzési eljaras alatt teljes mértékben megismerte az elvégzendd feladatot és annak
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koriilményeit, igy kijelenti, hogy az 4ltala megajanlott (tartalékkeret nélkiili) véallalkozéi dij valamennyi feltétel
kiclégités¢hez sziikséges munkara (anyagra, berendezési és felszerelési targyra, kockazatra, stb.) fedezetet nyuit,
igy tobbletmunkaellenérték-fizetési igényérdl jelen szerzodéssel feltétel nélkiil és visszavonhatatlanul lemond.

14, Fenti korben Vallalkoz6 kifejezetten kijelenti, hogy a Vallalkozé a miiszaki leirds és szakmai gyakorlata alapjan
prognosztizalni tudta a felmertil6 kockazatokat és azok anyagi vonzatat, amelyek a munkavégzés soran felmeriils
tovabbi munkak felmertilésébol adédnak. Vallalkozo az el8z6 pontban foglaltak figyelembevételével nyilatkozza,
hogy a fentieket az ajanlata megtételekor teljes korilen figyelembe vette, igy fenti nyilatkozatat erre tekintettel tette
meg. Vallalkozo kijelenti, hogy ezen nyilatkozatait a jovében sem teszi vitassa.

15. Pétmunka esetén a Kbt. rendelkezéseinek megfeleléen jarnak el a Felek.

16. Megrendeld a fedezetet tamogatasi forrasbol (TOP_PLUSZ-1.2.1-21-B0O1-2022-00120) biztositja. Megrendeld
rogziti, hogy az ellenérték kifizetése szallitéi finanszirozassal nem érintett, tehat az ellenértéket kdzvetleniil
Megrendeld teljesiti a Villalkozo felé. A tdmogatasi intenzitds 100,000000%. A finanszirozas formaja:
utdtfinanszirozas.

17. Megrendel6 a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapjan - a jelen szerzédésben foglalt - teljes nett6 vallalkozéi dij 30 %-
anak megfeleld 6sszeg mértékében biztositja az elbleg igénybe vételét Villalkozonak. Az eldleg igénylése
el6legbekérd alapjén torténik, amelyet a szerz6dés hatalyba lépésekor be kell nydjtani a Megrendelé részére. Az
eldlegszamla Gsszege az utols6 részszamlaban és a végszdmldban egyenlé mértékben, aranyosan 50-50 %
szdmolhato el.

18. Eldleg igénybevétele esetén Kivitelezo koteles az igénybe vett elélegnek a nett6 kivitelez6i dij 10%-at meghaladd
meértékil részére eldleg visszafizetési biztositékot nydjtani a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti mod
valamelyikén a Megrendelé szamara az elSleg kifizetésének napjatol az eldleg elszamolasanak napjaig tartd
idStartamra. El6zoek alapjan szerzodo felek rogzitik, hogy a Kivitelezé altal nydjtandé eldleg visszafizetési
biztositek Osszege 15 721 757.,-Ft és azt a Kivitelezd az alabbi médok valamelyikén nyujtja:

- ovadekként az eldirt pénzosszegnek a Megrendeld fizetési szamldjara torténd befizetésével, atutalasaval,

- pénziigyi intézmény vagy biztosito altal véllalt garancia vagy készfizetd kezesség biztositasaval,

- biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott - készfizetd kezességvallalast tartalmazé — kételezvénnyel.

Az elblegbekérshoz az eldleg visszafizetési biztositék rendelkezésre bocsatasanak igazolasat be kell nytjtani.!

19. Az elbleg a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése alapjan, legkésébb az épitési munkateriilet
atadasat koveté 15 napon belill keriil kifizetésre. Megrendeld nem él az elbleg részletekben valo kifizetésével. A
fenti hataridé teljesitése érdekében felek megéllapodnak abban, hogy az elélegbekérst a munkaterillet atadasat
kvetd 8 naptdri napon beliil kell a Megrendeldnek atadni.

20. Felek rogzitik, hogy amennyiben a jelen szerzédés az elSleg elszamoldsa el6tt megsziinne, a szerzddés
megsziinésének napjat koveté banki 5. napig koteles a Vallalkozé a felvett, de még el nem szamolt elsleget
késedelmi kamat terhe mellett a megrendelének atutaldssal hianytalanul visszafizetni.

21. Felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerzédésben foglalt tevékenység oszthatatlan, azonban a kivitelezés
kivant dtem( elérehaladésa érdekében Felek meghatérozzik a szamlazas vérhato iitemét és mértékét. A fizikai
megvaldsitasnak dsszhangban kell lennie a pénziigyi teljesitéssel.

22. Megrendeld a részszamlazast akként biztositja, hogy teljesités soran 5 db szamla (az esetleges eldlegszamlat nem
szamitva, de ideértve a végszamlat is) benyujtasanak lehetésége biztositott az alabbiak szerint:

- 1. részszdmla benytjtasanak lehetdsége: a teljes nett6 vallalkozoi dij 15 %-dnak megfeleld dsszegrd! az afa nélkiili
teljes nett6 vallalkozoi dij 15 %-4t elérd megvaldsult teljesités esetén.

- 2. részszamla benyujtasanak lehet6sége: a teljes nett6 vallalkoz6i dij 25 %-anak megfeleld dsszegrdl az afa nélkiili
teljes netto vallalkozoi dij 40 %-at eléré megvaldsult teljesités esetén.

- 3. részszamla benyujtasanak lehetosége: a teljes nettd vallalkozéi dij 20 %-anak megfeleld osszegrol az afa nélkiili
teljes netto vallalkozéi dij 60 %-4t eléré megvalosult teljesités esetén.

-4. részszamla benyijtdsanak lehetdsége: a teljes nettd vallalkozoi dij 20 %-anak megfeleld dsszegrdl az afa nélkiili
teljes nett6 vallalkozéi dij 80 %-at eléré megvaldsult teljesités esetén.-

- végszamla benyujtasa: a teljes nett6 vallalkozoi dij 20%-anak megfeleld osszegrél, a kivitelezési munkalatok
100%-0s késziiltségi fokanak leigazolt elérésekor sikeres miiszaki atadas-atvételt kovetéen. A végszamla
benyjtisanak feltétele sikeres miiszaki 4tadas-atvétel, a megvaldsulasi és 4tadasi dokumentacié és annak sszes
mellékletének szolgaltatdsa, a munkateriilet rendeltetés szerinti hasznalatra alkalmas 4llapotban ajanlatkérének
torténd birtokba adasa, és ennek a teljesitésigazolasban valé elismerése

21. Megrendeld a részszamlak tekintetében (ide nem értve természetesen a végszamlat) nem hataroz meg részteljesitési
hatériddt. Megrendel6 felhivja a figyelmet, hogy Villalkozé csak jogosult, de nem koteles a fizetési litemezés szerint
eljdrni, azzal, hogy vélasztasa szerint a fentiek szerinti egyes részszamldkat elhagyhatja, és a kovetkezd részszamla —
adott esetben végszamla — szerinti teljesitési aranyahoz igazodé lehet a szamla ellenértéke. Vallalkozé az iitemezésen
feliili tovabbi részszamlazasi lehetséggel nem élhet.

1A nett6 kivitelezoi dij 10%-4t meghaladd mértékii eldleg esetében kell kitdlteni. A nett6 kivitelez6i dij 10%-4t meg nem
halad6 mértékii eldleg igénybevétele esetén azt kell rogziteni, hogy erre figyelemmel a Kivitelez eléleg visszafizetési
biztositék nywjtasira nem koteles.
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22. A vallalkozoi dij az igazolt szerz8désszer( teljesitést kdvetden atutalassal, forintban (HUF) kertil teljesitésre az

alabbiak szerint:
alvéllalkozé igénybevételének hidnya esetén a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdései, tovabba a Ptk. 6:130.§ (1) és
(2) bekezdés szerint;
alvéllalkozé igénybevétele esetén a fentiek figyelembevételével, de a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésétdl eltéréen a
Kbt. 135. § (3) bekezdése alapjan, illetve a 322/2015. (X.31.) Korm. rendelet 32/A. § szerint.
Megrendeld a vallalkozéi dijat az igazolt szerz8désszerii teljesitést és az elfogadott teljesitésigazolas kovetden
Villalkozé altal kiallitott szamlak, tovabba a szamldkhoz Vallalkozo 4ltal kiallitott alvallalkozoi nyilatkozatok
kiallitasatdl szamitott 30 napos fizetési hatarid6 mellett, a2013. évi V. tv. 6:130.§ (1) bekezdés szerint az a Magyar
Allamkincstarnal vezetett 10027006-00351935-02020080 szamu szamlajarél Vallalkozé OTP Bank-nél vezetett
11734073-25878073-00000000 szamu szamlajara torténd atutalassal teljesiti. A szamla mellékletét kell, hogy
képezze a szamlarészletezd.
Vallalkozé a szamlak kiallitasatol szamitott 3 napon belill koteles a szamlakat Megrendeld részére eljuttatni.
Amennyiben Villalkozé ezen kotelezettségének nem tesz eleget, ugy a 30 napos fizetési hataridé kezdete a
szamlak kézhezvételének napja.
A teljesitésigazolas - mely a szamla (szamlak) kotelez6 melléklete - alairasara ... polgarmester jogosult.
Késedelmes fizetés esetén koteles a Ptk-ban meghatarozott (6:155.8.), és a késedelem id6tartamahoz igazodo
mértékii késedelmi kamatot megfizetni, tovabba a kiilon jogszabalyban (2016. évi IX. torvény) meghatdrozottak
szerint a behajtasi koltségataldnyt Vallalkozé a késedelem bekdvetkezésétsl szamitott egy éves jogvesztd
hataridén beliil a 2016. évi IX. torvény-ben rdgzitett feltételek szerint a kotelez$ torvényi minimum meértékében
kovetelheti.
Hianyos vagy szabalytalan szamla, illetve aggalyos vagy nem szerzOdésszerii teljesitésigazolas esetén a
Megrendelé — az adott szamla és teljesitésigazolds kézhezvételét kovetd 5 munkanapon beliil — jogosult az
esedékes dijfizetést kamatmentesen felfliggeszteni, és a Villalkozot a szerz8désszerli dijigénylésre, illetve
elszamolasra felhivni.
A szamlat a hatalyos jogszabalyok szerint kell kiallitani.
A kiszamlazott dij nem térhet el a jelen szerz6désben foglaltaktol.
Villalkozé csak abban az esetben tarthat igényt vallalkoz6i dijra, ha a jelen szerzédésben €s az drajanlatban vallalt
szolgaltatast szerz6désszeriien, maradéktalanul teljesiti.
Felek rogzitik, hogy fizetési kotelezettséget kizarolag a jogszabalyoknak és jelen szerzodésnek mindenben
megfeleld szamla és mellékleteinek Megrendeld altali kézhezvétele keletkeztet.

V. Szerz6dési biztositékok

Vallalkozé amennyiben olyan okbél, amiért felelds (Ptk. 6:186.§), a jelen szerz6désben meghatirozott teljesitési
hatdridét nem tartja be (késedelem), késedelmi kotbért fizet. A késedelmi kotbér mértéke a nettd vallalkozoi dij 1
%-a naptari naponta, minden megkezdett naptari napra, de maximum a netté vallalasi dij 20 %-a. A 30 napot
meghaladé késedelem esetén Megrendeld jogosult a szerz6dést azonnali hatallyal felmondani/eldlini, mely okan
Vallalkoz6 a meghinsulasi kétbérfizetésre is kotelezett lesz.

Megrendeld érvényesitheti a kotbéren feliili karat is.

Amennyiben olyan okbdl, amiért Vallalkozo felelés (Ptk. 6:186.§) a szerzédés teljesedésbe menése meghidsul,
koteles a Vallalkozo Megrendeld felé a netto vallalkozoi dij 25%-anak megfelel6 meghitisulasi kotbért megfizetni.

Megrendelé rogziti, hogy a meghitsulasi kotbér mellett a késedelmi kotbér egyiittes érvényesitésére nincs
lehetdség.

A Megrendelé az esetleges kotbér igényét irasbeli felszolitas atjan érvényesiti, melynek a Vallalkozo koteles 8
naptari napon beliil maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben a Vallalkozé a fenti irat kézhezvételét koveté 15
munkanapon beliil magat érdemi indokolassal és azt aldtdmasztd bizonyitékokkal nem menti ki, akkor a kotbér
elismertnek tekintendd. A Kbt-ben (135.§ (6) bek.) foglalt beszamitési feltételek teljesiilésekor a kotbér a
vallalkozo6i szamlaba beszamithaté. Ez esetben a Viallalkozo a szamlat/szamlakat ktbérrel terhelt teljesitése esetén
is a IV/5. pontban meghatarozott vallalkozoi dijrol koteles benyujtani, ekkor Megrendelé a Miiszaki Atadés-
atvételi jegyzokonyvben meghatarozott kitbér dsszegével csokkentett véallalkozoi dijat fizeti meg a Vallalkoz6
részére.

Villalkozé a szerzédés hibatlan teljesitésének biztositdsara valamennyi beépitett dolog, ill. elvégzett munka
vonatkozasaban a sikeres atadas-atvételtdl szamitott 24 hénap jotallast vallal (Vallalkozé tdbbletvallalasa
alapjan, de minium 24 hénap). Véllalkozd jétallasi kdtelezettsége — az érintett hibaval kapcsolatban — megsziinik,
ha a hiba a teljesitést kovetden keletkezett, kiilondsen:

- rendeltetésellenes vagy szakszeriitlen hasznalat
- szandékos rongdlés vagy er6szakos behatas,
- elemi csapds,
- szakszer(tlen szereld vagy javito jellegii beavatkozas,
- a sziikséges karbantartas hianya
miatt kdvetkezett be.

\

-

\
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Villalkoz6 a jotallasi kotelezettsége alatt a hiba bejelentésétél szamitott 2 munkanapon belill koteles a javitast
elkezdeni és megfelelé személyi allomannyal annak befejezéséig folyamatosan munkat végezni. A hiba
kijavitasanak végso hatarideje a bejelentést kovetd 10 nap. Amennyiben technolégiailag és/vagy a hiba jellegébdl
fakadodan és/vagy egyéb, feleken kivil allo, eldre nem lathato okbél kifolydlag a fenti idd nem tarthato a miiszaki
ellendr altal meghatarozott id6tartam az irdnyado.

A kozvetlen balesetveszélyt eredményezéd hibak esetén a fentiek azzal alkalmazanddak, hogy a Villalkozé a
bejelentést kovetd 2 6ran beliil koteles a hiba kijavitasat megkezdeni és a miszaki ellendr altal meghatarozott —
miiszakilag szilkséges - hatariddben befejezni.

Vallalkoz6 koteles megtériteni azon pluszkoltségeket, amelyek a hibas teljesités okan a Megrendeldnél keletkeztek.

. A jotallasi kotelezettség nem érinti a Megrendeldt megillet6 kellékszavatossagi, ill. kiilon jogszabalyban rogzitett

esetleges kotelez6 jotallasi jogokat, és azok érvényesithetdségét.

Villalkozo teljes kartéritési kotelezettséget vallal jelen szerz6déssel kapesolatosan felmeriilt karokért, fliggetlentil
attdl, hogy az a Megrendeldre vagy harmadik személyekre haramlik. Harmadik személyekre haramlo kér esetén a
Vallalkozo koteles az errdl valé tudomasszerzést koveté 3 munkanapon beliil a Megrendel6t teljes koriten
mentesiteni a kartéritési igények aldl, illetve amennyiben Megrendel6 a kartéritési igényt teljesitette, koteles a
fenti hatariddben a Megrendel6 altal teljesitett sszegeket megtériteni.

Amennyiben a Villalkoz6 teljesitésével kapcsolatban Megrendel6 ellen per indul, Vallalkozé — amennyiben erre
jogi lehetdség van - Megrendel oldalan koteles a perbe belépni és minden intézkedést megtenni Megrendeld
pernyertessége érdekében, vagy amennyiben ez nem lehetséges a Megrendeld pernyertességét egyéb médon
elbsegiteni. Pervesztesség esetén az el6z6 pont alkalmazando.

V1. Szerz6dd Felek jogai és kitelezettségei

Vallalkozé koteles a Megrendelé altal stadott tervdokumentaciot megvizsgélni és a Megrendel6t a terv
felismerhetd hibdira, hidnyossagaira figyelmeztetni. Ha a terv valamely hibdja vagy hianyossdga a kivitelezés
folyamatdban valik felismerhetdvé, Vallalkozo késedelem nélkiil koteles errdl Megrendelét tajékoztatni.
Vallalkozé koteles a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni minden olyan koriilményrdl, amelynek a szerzédés
teljesitésére kihatdsa lehet. Megrendelt a tevékenységet barmikor ellenérizheti és kifogasait az ellenérzéskor
nyomban kodz&lheti. A hibas teljesitésért Vallalkozo akkor is felel, ha a Megrendel a munkat nem, vagy nem
megfelelden ellendrizte.

Szerz6d6 Felek kotelesek egymdst értesiteni, ha a szerz6désben vallalt valamely kotelezettség teljesitése elbre
lathatoan akadalyba iitkozik, kivéve, ha az akadalyt a masik félnek kozlés nélkiil is ismernie kellett. Az
akadalykozlési kotelezettség elmulasztasaval okozott karért a mulaszto fél a szerzodésszegésért valo feleldsség
szabdlyai szerint felelds.

Megrendeld jelen szerzodés aldirasaval egyidejlileg koteles atadni Villalkozonak a szerzédés szerinti feladatok
teljesitéséhez sziikséges dokumentumokat. Amennyiben a tervek készitése soran felmeriil a teljesitéshez sziikséges
egyeb informacidk nydjtdsanak vagy kozbensd intézkedések foganatositasanak sziikségessége, gy Vallalkozd
koteles az informécié igényérdl, illetve sziikséges intézkedésr6l a Megrendelét haladéktalanul értesiteni.
Megrendeld vallalja, hogy Vallalkozo altal ésszertien kért, a teljesitéshez sziikséges minden informaciot, adatot,
nyilatkozatot, hozzajarulast a lehetd legrovidebb ésszerii hatariddn beliil, de legkésébb az igénybejelentéstdl
szamitott 2 (két) napon beliil Vallalkozo rendelkezésére bocsatja, illetve a sziikséges intézkedést megteszi.
Megrendeld késedelem nélkiil koteles meggy6zddni arrdl, hogy a szolgaltatas mindsége és mennyisége megfeleld-
€. A szolgiltatas minéségének és mennyiségének megvizsgalasaval jaro koliségek Megrendelét terhelik.
Szerz6do Felek tudomasul veszik, hogy jelen szerz6dést kiilon jogszabalyban feljogositott szervek jogosultak
ellendrizni. Vallalkozé véllalja, hogy az esetleges vizsgalat esetén az ellendrzést végzd szervek részére a kért
felvilagositast megadja, jelen szerz8dés teljesitésével kapcsolatos iratokat bemutatja, és sziikség esetén masolatban
atadja.

Véllalkozé koteles a Megrendeld utasitasai szerint eljarni. Az utasitis nem terjedhet ki a tevékenység
megszervezésére, és nem teheti a teljesitést terhesebbé. Ha Megrendel6 célszerlitien vagy szakszeriitlen utasitast
ad, Villalkozo koteles &t erre figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmaradasabol eredd karért Vallalkozo tartozik
felelésséggel. Ha a Megrendeld a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, Vallalkozo a szerz6déstol elallhat
vagy a feladatot a Megrendeld utasitdsai szerint, a Megrendeld kockazatara ellathatja. Vallalkozo koteles
megtagadni az utasitas teljesitését, ha annak végrehajtisa jogszabaly vagy hatdsagi hatarozat megsértéséhez
vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

Felek a szerzodéstd! valo elalldsi, illetve felmondasi jogukat a Kbt-ben foglaltak szerint és esetén gyakorolhatjak.
Elallas vagy felmondas esetén Felek kételesek egymassal elszimolni.

Ha a Megrendeld a szerz6déstdl azért allt el, mert a teljesitési hatarid6 lejarta eldtt nyilvanvalova valt, hogy
Vallalkoz6 a munkat csak olyan szamottevé késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesités emiatt a Megrendeldnek
mar nem all érdekében, a Megrendeld a szerzdésszegésre vonatkozé szabalyok szerint kartéritést kdvetelhet.
Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerzodést felmondani - ha sziikséges olyan hataridével, amely lehetévé
teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon - ha:

Villalkozé ellen az illetékes birdsag jogerds végzése alapjan felszamolasi eljaras indul; vagy
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Vallalkozéban kézvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi
személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdes k)
pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel,

Vallalkozé kézvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi
személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel,

Ennek érdekében a szerzddés teljesitésének teljes idoétartama alatt Vallalkozo tulajdonosi szerkezetét Megrendeld
szamara megismerhetové teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti iigyletekrél Megrendelot haladéktalanul
értesiti.

a Vallalkozd végelszamolas iranti kérelme a cégbirdsagnal benyiljtasra keriilt; vagy

a Vallalkozoval szemben az illetékes cégbirdsag el6tt megsziintetési, torlési eljaras indul.

Vallalkoz6 a jelen szerz6désben megjeldlt véghataridét 20 napot meghaladéan elmulaszt;

Vallalkozo olyan magatartast tanusit, amely Megrendeld jo hirnevét sérti, vagy veszélyezteti;

Vallalkozo, vagy képviseletében eljaré személy titoktartasi kételezettségét megszegi;

Vallalkozé kdzbens6 szerzédésszegése (Ptk. 6:150. §) esetén;

Részleges szerzodésszegés esetén (Ptk 6:149. §), amennyiben az oszthaté szolgéltatas egy részére vonatkozo
vallalkozdi szerz0désszegés Megrendeld lényeges jogi érdekét sérti.

50.000.000,- Ft/év és 25.000.000,- Ft/karesemény mértékii épitési-szerelési munkékra vonatkozé (CAR tipusi)
felelésségbiztositas - annak jelen szerz6désben foglalt hatalya alatt - barmely okb6l megsziinik €s a megsziinés
napjat kovetd 3 banki napon beliil legalabb azonos tartalommal njabb, az eldirdsoknak megfeleld biztositasi
jogviszony nem 4ll fenn azzal, hogy ez csak akkor elfogadhaté, ha egyebekben az 4] biztositas hatdlybalépése elott
keletkezett karokra is biztositott az eredményes igényérvényesités lehetdsége.

. Vallalkozé a jelen szerz6désben foglalt barmely egyéb kotelezettségének nem tesz eleget, és emiatt a szerzodés,

vagy jogszabaly feljogositja Megrendel6t a felmondasra vagy az elallasra, vagy
Jogszabalyon alapul6 felmondasi vagy elallasi okok fennallnak.
Vallalkozénak ilyen esetben csak a mar elvégzett munkak elszamolasara lehet igénye.

Amennyiben a Vallalkozé teljesitése soran neki felréhaté okbol mennyiségi, mindségi hiba, illet6leg hianyossag,
kifogas mertil fel, Vallalkozo6 koteles a Megrendeld jogszeri utasitasai alapjan a hibat, hidnyossdgot kijavitani a
Megrendel6 altal adott péthataridé megtartisa mellett.

Villalkozo jogosult jelen Szerz6déstd] valo elallasra, ha Megrendeld — neki felrohatdan - a munkateriilet dtadasi
kotelezettségét a kovetkezményekre torténd figyelmeztetés ellenére, a felszolitas atvételétdl szdmitva is 15 napot
meghaladoan elmulasztja, vagy egyébként Vallalkozd tevékenységét lehetetlenné teszi.

Szerz6do Felek kijelentik, hogy a tevékenységiik soran a tudomdsukra jutott tizleti titkot megdrzik. Uzleti titokként
definialnak minden olyan adatot, mely jelen szerzédés keretein beliil a masik féllel kapcsolatban a tudomésukra
jut. Kivételt képez ez alol azon adatok 6sszessége, amely a jogszabalyok szerint nyilvanos adatnak mindsiil.

A titoktartasi kotelezettség megszegésébol eredd karért az ezért feleld fél kartéritési kotelezettséggel tartozik.
Felek titoktartasi kotelezettsége kiterjed a munkavallaldikra, valamely polgari jogi szerzédés alapjan
munkavégzésre iranyulé jogviszony, vagy mas jogviszony alapjan a féllel kapcsolatban 1évé egyéb személyekre
is. Ezen személyek magatartasaért a titoktartdsi kotelezettség viszonylatdban az érintett fél, mint sajat
magatartasaért felel.

Nem minésiilhet iizleti titoknak mindazon adat vagy informacio, amelyet jogszabaly, illetve egyéb dokumentum
az iizleti titok korébol kizar.

Szerz3d6 Felek jelen szerzodés teljesitése soran kotelesek egytittmiikodni.

Megrendeld és Vallalkozo egymas irasbeli megkereséseire azok kézhezvételét6l szamitva 2 munkanapon belill
irasban érdemi nyilatkozatot kételesek tenni.

Megrendeld képviseldje jogosult a kivitelezés soran barmikor a munka allasat ellenérizni.

Vallalkozo kivitelezési tevékenységét a vonatkozo jogszabalyok, miiszaki eléirasok és szabvanyok rendelkezései
maradéktalan betartdsa mellett folytathatja, azok be nem tartdasabol ered6 kéarokat Vallalkozo viseli.

A kivitelezési tevékenység megkezdésekor Megrendeld a munkateriiletet jelen szerz6dés szerint atadja Vallalkozo
részére. A munkateriilet dtadasaval egyidejiileg meg kell nyitni az elektronikus épitési naplot és abban az atadas-
atvételt - az idépont, a tevékenység és a munkateriilet megjelolésével - rogziteni kell. A szerz0dés teljesitésével
kapcsolatos kézlések az épitési naploba valo bejegyzéssel torténnek.

22. Vallalkozé a kivitelezés soran az Epitdipari kivitelezési tevékenységrél sz616 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet,

valamint a 2021-2027 programozasi idészakban az egyes Eurdpai Uniés alapokbol szirmazé tamogatasok
felhaszndlasanak rendjérél szélé 256/2021. (V.18.) Korm. rendelet. szerint kételes az épitési maploval
kapcsolatos kotelezettségeit ellatni.

23. Villalkozé a kozbeszerzési eljards dokumentumaiban régzitett teljes miszaki tartalom megvaldsitisara vallal

kotelezettséget. Vallalkozd megerésiti és kijelenti, hogy:
figyelmesen megvizsgalta, szemiigyre vette, ttanulmanyozta és sajit maga is atszimolta a Megrendeld éltal
részére atadott projekt dokumentaciokat a kdzbeszerzési ajanlattétel soran;
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az ajanlattétel soran maga is atszamolta a kdzbeszerzési dokumentacid részeként kapott drazatlan részletes
koltségvetésben szerepld anyagmennyiségeket, a szamitdsokat helyesnek és pontosnak taldlta, igy azokat
elfogadja, és ekképpen tokéletesen tisztaban van a projekt terjedelmével;

a vallalkozoi dijat annak tudataban fogadta el, hogy a szerzodéskotéskor teljes mértékben ismerte a projekt
terjedelmét, az eloirt anyagokat és berendezéseket, azok mennyiségét, az épitési technologidkat, valamint
minden egy¢b olyan koriilményt, ami a vallalkozéi dijat befolyasolhatta;

a Megrendel6tol kapott mszaki leirds és tervdokumentacié (ideértve az esetleges kiegészité tajékoztatasokat,
azok mellékleteit, az eljarast megindité felhivas korrigendumait) tokéletesen alkalmasak arra a célra, amelyre
késziiltek és azok alapjan az altala szolgaltatandd projekt dokumenticiokat hiba és hianymentesen el tudja
késziteni;

ezennel vallalja €s magdra nézve kételezének ismeri el a Megrendel6tol kapott €s altala készitendd ..miiszaki
dokumentaciéval” kapcsolatos teljes szakmai felelosségét és kitelezettségét;

kész és képes a szerz6dés eléirdsainak megfeleld modon elvégezni mindazt a munkat és szolgaltatast, amelyet a
szerzOdés szamara eldir.

A kivitelezési szerzodés megkotését kovetden a vallalkozoé kivitelezé viseli annak jogkdvetkezményét, amely a
tervdokumentdcié olyan hidnyossdgabol adddik, melyet a vallalkozo kivitelezének a téle elvarhaté szakmai
gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a szerzédéskotést megel6zden nem jelzett. Ilyen esetben Villalkozo
a miszaki dokumentaci6é hibajara, hidanyossagaira nem hivatkozhat, ilyen cimen a Megrendelével szemben
kovetelést nem érvényesithet. Nem hivatkozhat Vallalkozé arra sem, hogy valamely tétel az arazott
koltségvetésbél kimaradt.

Vallalkozd kijelenti, hogy a kdzbeszerzési eljarasban megajanlott vallalkozoi dijat a kbzbeszerzési eljarasban a
Villalkozd rendelkezésére bocsatott kdzbeszerzési dokumentumok — igy kiildnésen az eljarast meginditd
felhivas, kiegészitd tdjékoztatas(ok), a miszaki dokumentdci6, az arazatlan koltségvetési kiiras — és azok
esetleges modositésai, valamint a kivitelezés helyszinének és az elvégzendd munka miiszaki tartalmanak teljes
ismeretében hatarozta meg,

A villalkozéi dij ennek megfelel6en tartalmazza kiilonésen a munkdkkal kapcsolatosan felmeriild minden
kozvetlen és kozvetett dijat, koltséget, a munkavégzéssel kapcsolatban szitkségessé vald tajékoztatd tablak
kihelyezésének koltségét, a sziikséges vizsgalatok elvégzését, az esetleges rongélasi karok helyreallitasi
koltségeit, az Osszes anyagmozgatasi, felvonuldsi és munkateriilet Grzési koltséget, a takaritds, az épitési
tormelék, hulladék, veszélyes hulladék elhelyezésének és tarolasanak, valamint elszallitasanak koltségeit, az
agazati €s egyéb szabvanyoknak megfelelé mindsitési vizsgalati és mérési koltséget, a felvonulasi kdltséget,
vagyonvédelmi koltségeket, a szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerz6dés targyanak rendeltetésszerii
hasznalatat biztositd megvaldsitdshoz szitkséges minden munka megvalositasat, barmely mas kiadast, mely a
szerz8désben szereplé miszaki tartalom teljes kor(i elvégzéséhez szitkségeltetik

A villalkozd kételes elvégezni az utélag megrendelt, kiiléndsen tervmddositds miatt sziikségessé valé munkat
is, ha annak elvégzése nem teszi feladatat ardnytalanul terhesebbé (pétmunka). A Szerz6dd Felek egyiittes
értelmezésében potmunka kizarolag a szerz8déskotést megeldzben az altaldban elvarhaté gondossag mellett
elére nem lathaté miiszaki sziikségességbdl elvégzett, illetve ezen okbdl a Megrendel6 altal kezdeményezett
terviodositds folytan felmeriilt munka. Tehat a szerzddés alapjat képez6 dokumentacidban nem szereplé kiilon
megrendelt munkatétel.

A pétmunka ellenértékének elszamolasra utolagosan, tételes elszamolas mellett keriilhet sor. Amennyiben a
kivitelezés soran potmunka elvégzésének szitkségessége meriil fel, azt a Megrendelének Vallalkozé eldzetesen
kételes bejelenteni. Abban az esetben, ha a Vallalkozo a potmunka elvégzésének sziikségességét a Megrendeld
felé elozetesen jelzi €s azzal kapcsolatosan a Megrendel6 kifogast nem emel, az nem értékelhetd a potmunka
sziikségességét elismerd megrendel6i magatartasnak.

A Megrendel6 éltal elrendelt pdtmunkat - ha a potmunka pénziigyi elszamolhatosaganak feltételei is biztositottak
- a Vallalkozénak haladéktalanul el kell végeznie, olyan modon, hogy az a kivitelezés elérehaladasat, illetve a
Szerzédésben meghatarozott véghataridét ne veszélyeztesse.

- Amennyiben a miiszaki ellendr a pétmunka szitkségességét elfogadja, Vallalkozo koteles a pétmunkara
vonatkozéan 3 munkanapon beliil pdétmunka-ajanlatot tenni. A pétmunka elszamoldsa a pétmunka-
ajanlat alapjan torténik.

- A pétmunka elszamolasanak feltétele, hogy a Vallalkozo benyijtsa a munkék tételes koltségvetését
(tétel megnevezése, mértékegység, mennyiség, anyag, dij, anyagdsszeg, dijosszeg) a pdotmunka
szilkségességének miiszaki-, és gazdasigi indokolasaval és a felmérési naploval egyiitt. Az elszamolés
soran pStmunka felar nem szamithato fel. A potmunkak koliségének az elszamolasa a potmunka-ajanlat
alapjan torténik. A potmunkak elkésziiltét és a munka mennyiségét a Vallalkozo altal kibocsatott
felmérési napld alapjan igazolja Megrendeld, az épitési naploban jelzett leirasok alapjan.
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30. A potmunka elszamolasénak tovabbi feltétele, hogy Megrendeldnek az unids tamogatasban részesiilo
szerzddéses elemek vonatkozasaban a Kozremiikod6 Szervezetnél bejelentési és engedélyeztetési kotelezettsége
van.

VIL Teljesitési hatiridd, teljesités helye

Jelen szerzddést felek a teljesitésig kotik. A teljesités hatarideje a munkateriilet atadasto] szamitott 8 hénap. A
teljesitési hataridobe (véghataridd) az atadas atvételi eljaras legfeljebb 30 napos idétartama nem szamit bele.
Minden, a szerzodés teljesitését akadalyozd, el nem harithatd kiilsé koriilmény (vis maior), vagy Megrendeld
érdekkorében felmeriild esetleges akaddly a befejezési hataridé modositasat vonhatja maga utan, kivéve, ha
barmilyen munkaszervezési (t6bb munkavallalé alkalmazasa, munkaszervezés megvaltoztatasa stb.) eljarassal
megoldhato lett volna a hataridd betartasa. A vis maior helyzet hitelt érdemlé igazoldsa esetén, vagy annak mindkét
fél altali vitatdsanak hidnyaban sem hosszabbodnak meg a vis maiorral érintett szerzddéses kotelezettségekre
vonatkoz6 hataridok automatikusan, hanem ez esetben a felek gondoskodnak a szerzédés Kbt. 141. § szerinti,
irasban torténd modositasarol. A hataridé modositasahoz Megrendeld jovahagyasa szitkséges. Vallalkozo kijelenti,
hogy a rendelkezésére allé teljesitési id6szak — figyelembe véve az évszakokkal kapcsolatban felmeriild
munkavégzést altalaban akadilyozd koriilményeket is — elégséges a szerzédés hatdridében torténd hiany és
hibamentes teljesitésére.

Nem eredményezi a teljesitési hataridd modosuldsat az elhérithato, illetve a Vallalkozo dltal kell6 gondossaggal
el6re lathaté okok miatt bekovetkezett késedelem.

Vallalkozo kijelenti, hogy tisztdban van azzal, hogy a szerzédés kdzvetett targyat képezo felépitmény kozcélokat
szolgal, igy fenti hataridében ¢és tartalommal, valamint mingségben valé ataddsa a Megrendeld kiilondsen fontos
érdeke.

VIIL. A munkateriilet ataddsa, munkavégzés

A munkateriiletet Megrendel§ a vallalkozasi szerz6dés hatalybalépésének napjat kovetd 30 napon beliil adja 4t.
Megrendelé koteles a munkateriiletet a tevékenység végzésére alkalmas allapotban Villalkoz6 rendelkezesére
bocsatani. Vallalkozé a tevékenység megkezdését mindaddig megtagadhatja, amig a munkateriilet a tevékenység
végzésére nem alkalmas. Ha a Megrendel a munkateriiletet a Vallalkozé felszolitasa ellenére nem biztositja, a
Villalkozo elallhat a szerz6dést6l, és kartéritést kovetelhet.

Vallalkozé a kivitelezés soran a 191/2009. (IX.15.) Korm. r. szerinti kdteles az épitési naploval kapcsolatos
kotelezettségeit ellatni.

Szerziddd Felek rogzitik, hogy az atadas-atvétel vonatkozasaban a munkateriilet megfeleld, ha a munkavégzés
helyére az anyag szallitasa gépi vagy kézi erbvel megoldhatd és a munkavégzes a tényleges munkavégzeés helyén
megkezdhetd.

A Villalkozo energiaigényét sajat maga koteles biztositani, arra Megrendeld nem koteles. Amennyiben barmely
energiaigényt a Megrendeld kozlizemi szerzddése alapjan elégiti ki a Vallalkozo, akkor koteles legkésdbb az
Atadés-atvételi eljards lezarasaig a Megrendel6 felé ennek koltségét megfizetni, melynek alapja a Megrendeld altal
a koziizemi szolgaltatonak, energiakereskeddnek fizetett egységar.

Az épitési munkateriileten csak a jogszeriien munkat végzok tartézkodhatnak.

A munkateriilet atadasat kovetden a teriilet elkeritésér6l, a kitdblazasrol, valamint a személy-, vagyon-, és
munkabiztonsagrol, a kdmyezetvédelmi szabalyok betartdsarél a Vallalkozd kételes gondoskodni. Viéllalkoz6 felel
a Megrendeld, ill. harmadik személyek vonatkozasdban azok vagyontargyaiban, életében, testi épségében, ill.
egészségében a neki felrohatd médon keletkezett hianyokért, ill. kdrosodédsokert.

Villalkozo koteles az épitkezés (kivitelezés) tlizvédelmi feladatainak ellatisara.

Vallalkozé koteles a tényleges munkavégzéssel érintett munkateriiletet megfelelden elkeriteni. Felel mindazon
karokért, amely ezen kotelezettségeinek elmulasztasabol, vagy nem megfelel6 teljesitésébol adodott.

. Véllalkozo koteles a keletkezett hulladékot a jogszabalyoknak megfelel6en gydijteni, és hivatalos hulladéklerako-
helyre szallitani, valamint ezt a Megrendeld felé megfeleléen igazolni. A hulladék elszallitasanak koltségét jelen
szerzddésben meghatarozott vallalkozéi dij magaban foglalja.

. Felek megéllapodnak, hogy Vallalkozé6 munkit munkanaponként 7.00 6ratdl 18.00 ordig végezhet. Nem
munkanapnak mindsiilé napokon munka csak a Megrendelének/miiszaki ellenérnek elozetesen bejelentve
torténhet azzal, hogy ilyen esetben fokozott zajjal és porképzodéssel jaré6 munka nem végezhetd.

. Véllalkozo kételes az altala hasznalt kdzutakat a lehullott anyagtol, ill. az altala a koézitra felhordott
szennyez6déstél haladéktalanul mentesiteni, megtisztitani.

. Vallalkozo kdteles a munkateriilet folyamatosan — az épitési folyamat jellegének megfeleléen — rendezett
allapotban tartani. Vallalkozd kételes a jogszabalyban foglalt tajékoztatéd tabla elhelyezésére és folyamatosan, a
jogszabalyban el6irt tartalommal valé lathatésaganak biztositasaért.

. Megrendel rdgziti, hogy a bontas sordn feleslegessé valt hasznalt épitéanyag tulajdonjogard] — tekintettel azok
avultsigara és érték nélkiiliségére — a Vallalkozé javara ellenérték nélkiil lemond, aki kételes azt sajat koltségén
elszallitani a helyszinr6l legkésébb a miiszaki atadas-atvétel megkezdéséig.
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Mivel a beruhazas targya koriil mas 6nallé ingatlanck/felépitmények vannak, Vallalkozé kételes azok tovabba a
beruhdzas targyanak allapotat a munka megkezdése el6tt dokumentélni, kivéve, ha olyan munkak a jelen szerzédés
targyai, amelyek jellegiiknél fogva nem eredményezhetnek azokon, illetve magan a beruhazas targyan karosodast.
Amennyiben a Vallalkozo tevékenysége miatti igény meriil fel akar Megrendeld, akar harmadik személy oldalarol,
Vallalkozd Kkotelezettsége annak igazolasa, hogy az igény alapjaul szolgalo allapot, vagy annak oka a
munkakezdéskor fennallt-¢?

Vallalkozé kételes a munkaterillet folyamatosan — az épitési folyamat jellegének megfeleléen — rendezett
allapotban tartani.

Az eltakarasra keriil6 munkarészek eltakarasa el6tt a miiszaki ellenort kézvetlendl, ill. az épitési naplon keresztiil
megfeleld idében (értve ez alatt a legalabb 3 napot) értesitenie kell a Vallalkozdnak. Ennek elmulasztisa esetén a
Megrendeld kovetelheti, hogy tarjak fel az eltakart munkarészeket, melynek koltségei a Vallalkozot terhelik.

Vallalkozo teljesitésének elvalaszthatatlan része az épitési munkak befejezését kivetden a teljes tereprendezés.

Amennyiben a szerz6dés barmilyen okbol teljesités el6tt megszinik, ugy a Vallalkozo haladéktalanul, legkésébb 8
napon beliil kételes a megsziinés napjdig végzett munkakat felmérni és a munkateriletet haladéktalanul a
Megrendeldnek visszaadni.

Vallalkoz6 koteles a Megrendel$ utasitdsait betartani azzal, hogy az utasitdsi jog gyakorlasara a Ptk. szabélyai
irdnyadoak. A Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a Megrendeld célszeriitlen vagy szakszeriitlen
utasitast ad, a Vallalkozo koteles 6t erre figyelmeztetni. Ha a Megrendelé a figyelmeztetés ellenére utasitasat
fenntartja, a Vallalkozd a szerz6déstdl elallhat vagy a feladatot a Megrendeld utasitésai szerint, a Megrendeld
kockéazatara ellathatja. A Vallalkozé kételes megtagadni az utasitds teljesitését, ha annak végrehajtasa jogszabaly
vagy hat6sagi hatdrozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat. A
felmondasi vagy elallasi jog csak akkor gyakorolhatd, ha mas mddon a szerzodésszerii teljesités nem biztosithato.

Felek rogzitik, hogy amennyiben barmilyen engedély, jovahagyas, tanfisitas sziikséges a teljesitéshez, annak
beszerzése a fenti teljesitési hataridén beliil a Véllalkozo feladata €s koltsége, kivéve, ha azt jogszabaly vagy a
milszaki leiras a Megrendelo feladatava nem teszi.

Villalkozo koteles egylittmiikodni az érdekelt szervekkel, kozszolgaltatokkal.

Vallalkozd feladatat képezik a 191/2009. (IX.15.) Korm. rend. 12.§ (2) bekezdésében, valamint az 1997. évi
LXXVIIL Tv. (Etv.) 40.§ (1) és 43.§ (2) bekezdéseiben foglaltak.

24. A Vdllalkozd az 6t terhel6 jotallasi, kellékszavatossagi (kotelezd alkalmassagi) idon beliili barmilyen jogcimen

torténd jogutdd nélkiili megsziinése esetére e szerzédéssel engedményezi az alvallalkozoit (kdzremiikddoit) a
targyi beruhazassal kapcsolatban terheld jotallas, kellékszavatossdg alapjan érvényesithetd Gsszes jogokat. Az
atszallas napja a jogutdd nélkiili megsziinés napja. Ezen igények érvényesithetdsége érdekében a Vallalkozoé a
szerzbdés soran (de legkésdbb a teljesitésig) koteles igénybe vett alvallalkozdinak cégnevét és székhelyét,
addszamat Megrendeldnek megadni. Ugyszintén koteles a Villalkozo a szerz6dés teljesitése soran az alvallalkozéi
valtozasokat a Megrendeldnek irdsban tudoméséra hozni. Az el6zéekrol Véllalkozo koteles alvallalkozojat irasban
értesiteni.

Amennyiben a szerz8dés barmilyen okbdl teljesités elétt megsziinne, ugy a Véllalkozé haladéktalanul 3 napon beliil
koteles a megsziinés napjaig végzett munkakat felmérni, és a munkateriiletet a Megrendelének visszaadni.

A szerzddés teljesitése soran, az barmilyen allvanyon, segédépiileten, kdzterlileten, vagy oda kinyulo, a Vallalkozo
altal 1étesitett ideiglenes épitményen, barmilyen ideiglenes az épitkezéshez kapcsolodd szerkezeten a Vallalkozd
csak akkor helyezhet el reklam céljat szolgald targyat, feliratot, vagy tablat, ha ehhez a Megrendel6 kiilon ifrdsban
hozzajérult. Az ezen eldirds megszegéséért a Vallalkozot kartéritési felelosség terheli.

A Vallalkozd teljesitésre vonatkozd fentebb részletezett szabalyok barmelyikének megsértése sulyos
szerzOdésszegésnek mindsiil.

IX. A szerzddés megsziinése, megsziintetése és kapcsolodé szabalyok

Vallalkozé felelés a Megrendel6vel szemben a szerzédés alapjan vallalt kotelezettségeinek hibatlan, azaz az
eléirasoknak, a szakmai szokasoknak és a tevékenység végzésére vonatkozd egyéb normaknak megfeleld
hataridoben torténd teljesitéséért. Megrendeld kizardlag hiba és hidnymentes teljesitést fogad el.

A szerz8dés teljesités el6tti megsziintetésére a Ptk. kivitelezési szerzddésre vonatkozd szabalyai irdnyadok az
alabbiak figyelembevételével:

A sérelmet szenvedett fél jogosult elallni a szerz6déstél, ill. azt felmondani masik fél szerz6désszegése esetén, ha
nem all érdekében a teljesités. A jelen szerz6désben sillyos szerzddésszegésként megjeldlt barmely magatartas
vagy mulasztas tanusitasa az érdekmulas bekGvetkezését Snmagaban megalapozza.

A szerzodés megszegését jelenti barmely kotelezettség szerz6désszerd teljesitésének elmaradésa.

Sulyos szerzddésszegésnek mindsiil Vallalkozé részérdl kiilondsen

Vallalkozd a teljesitéssel kapesolatos barmely kotelezettségét akként szegi meg, hogy az el6irt mindségben, vagy
hataridére valé teljesités nem valészinii,

Vallalkozé alapos ok nélkiil munkavégzést felfiiggeszti (legalabb 3 napra),

a Vallalkoz6 ellen az illetékes birésag jogerds végzése alapjan felszamolasi eljaras indul; vagy
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a Vallalkozo végelszamolas iranti kérelme (amennyiben gazdasagi tarsasdgrdl van szd) a cégbirdsagnal
benyujtasra keriilt; vagy ’
Vallalkozo a felvett el6leget nem targyi beruhdzas megvaldsitasara forditja egészben vagy részben,

a Vallalkozoval szemben az illetékes cégbirosag eldtt megsziintetési, torlési eljaras indul, vagy

a Vallalkozé a jelen szerzddésben megjeldlt teljesitési hataridét 30 napot meghaladéan elmulasztja. vagy
Villalkozo a Szerz6désben foglalt barmely egyéb kotelezettségének nem tesz eleget, és emiatt a Szerzodés
feljogositja a Megrendelét a felmondésra vagy az elallasra, vagy

Villalkozé kdrnyezetvédelmi, hulladékelszallitasi kdtelezettségét megszegi,

. az eloirt feleldsségbiztositas — annak jelen szerz6désben foglalt hatalya alatt - barmely okbdl megsziinik, és a

megsz{inés napjat kovetd 3 banki napon beliil legaldbb azonos tartalommal tjabb az eldirasoknak megfelelé
biztositasi jogviszony nem &ll fenn azzal, hogy ez csak akkor elfogadhatd, ha egyebekben az 1j biztositas
hatalybalépése elott keletkezett karokra is biztositott az eredményes igényérvényesités lehetdség,

amennyiben barmely a Kbt. altal el6irt kotelezettségét — kivéve, ha ahhoz mas jogkovetkezményt fiiz a Kbt. vagy
mas kogens jogszabaly - a Vallalkoz6 megszegi, killondsen a Kbt. 136.§ (1) bek. a) vagy b) pontjanak, 138.§ (1)
bekezdés megsértése esetén.

jogszabalyon vagy jelen szerzddésen alapulo titoktartasi kotelezettségét megszegi,

Jogszabalyon alapul6 egyéb felmondasi vagy elallasi okok fenndllnak,

Vallalkoz6 a teljesités soran hamis adatot szolgaltat,

Vallalkozé alvallalkozot jogosulatlanul vesz igénybe,

Vallalkozé foglalkoztatasra vonatkozo szabalyokat megsérti.

Amennyiben Vallalkozé jelen szerz6dés megszegésével kart okoz, kartéritési kotelezettségére a Ptk.6:142.-
6:146.§-aiban foglaltak az iranyadok. Egyéb karokozas esetére a Ptk.6:518-6:561. §§ rendelkezéseiben foglaltak
szerint kell eljarni.

A Vallalkozo jogosult jelen Szerzodéstdl valé azonnali hatalyt elallasra/felmondésra, ha Megrendeld — neki
felréhatdan —

a munkateriilet atadasi kotelezettségét a kovetkezményekre torténd figyelmeztetés ellenére, a felszolitas atvételétdl
szamitva is tovabbi 5 napot meghaladdan elmulasztja.

a szamlat — felszolitas ellenére — sem fizeti meg, vagy

. egyébként Vallalkozo tevékenységét lehetetlenné teszi.
22,

A szerzbdés barmely jogcimen torténd megsziinése esetén a Vallalkozo a megsziinésig teljesitett szolgdltatasok
ellenértékére jogosult.

. Szerzbdésszegés esetén barmely fél koteles fenti joganak gyakorlasa el6tt a masik, szerzodésszego fél figyelmét

irasban felhivni a szerzédésszegés megsziintetésére, megfeleld, legalabb 3 munkanapos (fizetés teljesitésénél 15
napos) hataridé mellett. Az azonnali hataly( felmondast/elallast tartalmazé nyilatkozatban hivatkozni kell a sulyos
szerzOdésszegés tényere, €s meg kell jelolni a sulyos szerzodésszegés megéllapitasdnak alapjaul szolgal6 tényt,
korillményt. Nem kell jelen pontot alkalmazni akkor, ha a szerzddésszegés jellege miatt (pl.: elmulasztott szigori
hataridd) nem lehetséges.

Ha a szerz6désszegés kovetkeztében Megrendelonek a szerzodés teljesitéséhez fiiz6do érdeke megsziint, elallhat
a szerzddéstdl, vagy ha a szerzOdéskétés eldtt fenndllt helyzetet természetben nem lehet visszadllitani,
felmondhatja azt.

Vallalkozé nem kdvetelheti az ellenszolgaltatas nélkiil maradt szolgaltatas ellenértékének pénzbeni megtéritésct,
ha Megrendel6 bizonyitja, hogy a szamadra teljesitett szolgaltatast visszatériteni olyan okbdl nem tudja, amelyért
Vallalkozo felelos.

Megrendelt a szerzddést felmondhatja, ha:

feltétleniil sziikséges a szerz6dés olyan lényeges modositdsa, amely esetében a Kbt. 141. § alapjan (j
kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

Vallalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az Vallalkozé személyében érvényesen
olyan jogutodlas kdvetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt kotelezettségszegési eljaras indult
vagy az Eurdpai Uni6 Birdsaga az EUMSZ 258. cikke alapjén inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Unid
jogabol eredd valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, €s a birosag altal megallapitott
jogsértés miatt a szerz0dés nem semmis.

Megrendeld - elallasa vagy felmondasa esetén - a szerzddéssel elérni kivant cél megvaldsitasira alkalmas
szerzbdést kothet, és - a kartérités szabalyai szerint - kovetelheti Vallatkozotol a szerzédésben és a fedezeti
szerzddésben kikotott ellenértékek kozotti killonbség, tovabba a fedezeti szerz8dés megktésébdl eredd koltségek
megtéritését.

Felek rogzitik, hogy jelen szerz6dés barmely jogcimen torténd megsziinése/megszlintetése esetén a Vallalkozo
koteles a megsziinés napjan a munkaterilletet dokumentaltan a Megrendel$ birtokdba adni. Megrendelé —
amennyiben jelen szerz6dés masként nem rendelkezik — biztositja a Vallalkozénak, hogy a munkateriileten 1év6
vagyontargyait (ide nem értve a beépitett vagyontargyakat) redlis iddn beliil a Megrendeld képvisel6jének jelenléte
mellett elszéllitsa. Vallalkozo a fentiek szerinti esetekre jelen szerzédés alairdsdval lemond valamennyi a
Megrendel6vel szemben érvényesithetd birtokvédelmi jogarol.
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33.

34.

35.

36.

1.

B W

. Ha Vallalkozé 20 napot meghaladé késedelembe esik és a késedelem kovetkeztében Megrendeldnek a szerzodés

teljesitéséhez fiizo6d6 érdeke megsziint, elallhat a szerzodéstol.

Villalkozé koteles megtériteni Megrendelének a késelembdl eredd, pénztartozas esetén a késedelmi kamatot
meghaladé karat, kivéve, ha a késedelmét kimenti.

Hibas teljesités esetén, azaz, ha e szerzb6désben vallalt szolgaltatas a teljesités idopontjaban nem felel meg a
jogszabalyban vagy e szerzddésben megallapitott mindségi kovetelményeknek, Megrendeld a Ptk. 6:157-6:184 §-
aiban, illetoleg jelen szerzédésben meghatirozott hibas teljesitésre vonatkozd eldiras szerint jar el. Hibas
teljesitésnek mindsiil kiilonssen, ha a Viéllalkozé a munka eredményére tekintettel nem tartja, illetve tartotta be a
vonatkozo jogszabalyok, miiszaki eldirasok, szabvanyok rendelkezéseit, valamint figyelmen kiviil hagyta a
Megrendel6 elvérasait az altala 1étrehozott munka eredményével kapcsolatban. Vallalkoz6t nem mentesiti a hibas
teljesités jogkovetkezménye aldl, ha a Megrendeld ellendrzési kotelezettségét nem, vagy nem megfeleléen
teljesitette.

A miiszaki tervnek megfelelden elkészitett Iétesitmény hibajaért a Kkivitelezd kartéritéssel tartozik, ha a
Megrendel6tol kapott tervek hibajat felismerhette, a Megrendeldt azonban erre nem figyelmeztette, vagy a munkat
a jogszabaly tilalma ellenére elvégzi. A k6z6s karokozasra vonatkozo szabalyok (Ptk. 6:524. §) szerint az igy
keletkezett kar a Tervezd €s a kivitelezd kézott megoszthato, de a Megrendeldvel szemben a felel6sségiik altaldban
egyetemleges (GK 54) abban az esetben, ha a kivitelezo és a kiviteli terv készitdje jelen szerz6dés targyat képezd
engedélyezési terv alapjan jar el.

Megrendeld koteles a szerzddést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — att6l eldllni, ha a szerz6dés
megkotését kdvetden jut tudomasara, hogy a szerz6dé €1 tekintetében a k6zbeszerzési eljaras soran kizard ok allt
fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési eljarasbol.

X. Kapesolattartis, jognyilatkozattétel

Jelen szerzédéssel kapcsolatban nyilatkozattételre, kapcsolattartasra jogosult személyek az alabbiak, akik
jognyilatkozataikat kizardlag irasban, az atvétel idejét igazolé mddon tehetik meg érvényesen. Felek ez alatt értik
a telefax, ill. az e-mail Gzenetek valtasat is:

Megrendeld részérél:

Név Erdds Tamas polgarmester

Cim: 3559 Répashuta, Kossuth Lajos ut 2

Telefon: 70/3228567

e-mail: hivatal@repashuta.hu

Jognyilatkozattétel korlatozasa, a korlatozas kére: -

Villalkoz6 részérdl:

Név: Koviacs Lajos tgyvezet

Telefon: 30/1477869

E-mail: elokeszites.ldlbau@gmail.com

Jognyilatkozattétel korlatozasa, a korlatozas kore:

2. A Megrendel6 a 191/2009. (IX.15.) Korm. r. 16. § (1) bekezdés b) pontja alapjan

a teljesitést miiszaki ellenér igénybevételével ellendrzi. A miiszaki ellenér adatai:

Cégnév:  Kontroll-Builder Kft.

Székhely: 3400 Mezdkovesd, Kiss Istvan utca 26

eljard miiszaki ellendr neve, elérhetsége: Michnyéczki Nandor, +3630/6382831, kontrollbuilder@gmail.com
nyilvantartasi azonosito: ME-VZ 05-51291
NUJ szém: 338343110

A miiszaki ellenér a Megrendeld képviseletében jar el.

Szerz6dd felek jelen szerzédés teljesitése soran kotelesek egyiittmikddni.

Megrendelé és Vallalkozo egymds irasbeli megkereséseire azok kézhezvételétdl szamitva 2 munkanapon beliil
irasban érdemi nyilatkozatot kotelesek tenni.

Megrendeld miiszaki ellentre a Kivitelezo altal a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapjan vezetett elektronikus
épitési naplot barmely iddpontban ellenérizheti, de legalabb 5 munkanaponként koteles azt ellenérizni. Az
ellendrzés megtorténtének igazoldsara a miszaki ellendr bejegyzést tesz az elektronikus épitési napléba.
Megrendeld az épitési naplo alapjan ellenérzi, hogy a teljesitésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében
foglaltaknak megfelel alvallalkozé vesz részt.

Felek kifejezetten rogzitik, hogy a Vallalkozot nem mentesiti a hibas teljesités jogkdvetkezménye aldl, ha a

Megrendel6 ellendrzési kotelezettségét nem, vagy nem megfelelGen teljesitette.

XI. A szerzidés teljesitésével kapcsolatos dtadas-atvételi eljaras
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a)
b)
c)
d)
e)

g)

Az 4tadas-atvételi eljaras megkezdésérsl Vallalkozé Megrendeldt koteles készre jelentés formajaban frasban, a
hatalyos jogszabalyi rendelkezéseknek megfelelen értesiteni. Megrendeld koteles az atadas-atvételi eljarast 1
munkanapon beliill megkezdeni, és 30 napon beliil lefolytatni.

Az eljarason Szerz6d6 Felek képviseldi megvizsgaljak a teljesitést, jegyz6konyvet vesznek fel, melyben felvezetik
az esetleges hibék €s hianyok listajat. A Vallalkozo koteles a jegyzOkonyvben nyilatkozni a hibak kijavitdsanak
hatarnapjarol, mely nem haladhatja meg 8sszességében a 15 munkanapot.

Az atadas-atvételi eljarason a Vallalkozo atadja 2 példanyban a megvaldsulasi dokumentéciot, jétallasi jegyeket,
valamint jelen szerzdésben és jogszabalyban rogzitett egyéb iratokat, és megadja a beépitett szerkezetek,
berendezési és felszerelési targyak hasznélati és karbantartasi utasitdsait stb. Ennek hidnytalan teljesitése a
szerzodésszerli teljesités feltétele.

A megvaldsulasi dokumentacio kiilonosen a kovetkezoket tartalmazza, amennyiben az a targyi beruhazas
vonatkozasaban relevans:
kivitelezdi nyilatkozatot,
megvalosulasi terveket,
felel6s miiszaki vezetdi nyilatkozatot,
épitési naplot,
beépitett anyagok és szerkezetek mindségi tanusitvanyait,
épitési hulladékkezelés dokumentumait,
ellendrzd mérések dokumentalasat.

A fentiek alapjan elvégzett hianypotlasokrol, ill. javitasokrdl a Vallalkozé irdsban tdjékoztatja a Megrendel6t, aki
a targyi munkat — megfeleldség esetén — atveszi. Ez a birtokbavétel napja.

Felek régzitik, hogy az atadas-atvétel lezarasdig a Vallalkozd koteles valamennyi gépet, eszkdzt, anyagot,
hulladékot a kivitelezés helyszinérdl elszallitani, mely az atvétel feltétele. Az atadas-atvétel tovabbi feltétele a
kivitelezéssel a Vallalkozonak felréhato karok teljes korii megtéritésének/helyreéllitasanak igazolasa.

Az atadas-atvételi eljardson a Vallalkozd atadja a jotallasi jegyeket, fentiek szerinti tartalommal 2 pld-ban a
megvalosulasi dokumentéciot és megadja a beépitett szerkezetek, berendezési és felszerelési targyak hasznalati és
karbantartdsi utasitasait, valamint jelen szerz6désben és jogszabalyban rogzitett egyéb iratokat stb. Ennek
hidnytalan teljesitése a szerz6désszertl teljesités feltétele.

Felek kifejezetten rogzitik, hogy Megrendels csak hiany- és hibamentes teljesitést vesz at, azonban nem tagadhatd
meg az atvétel a Ptk. 6:247. § (3) bekezdésben foglaltak esetén.

Vallalkoz6 az utéfelillvizsgalati eljarasban kételes kdzremikodni. Az utéfeliilvizsgalatot a Megrendeld hivja Gssze
a teljesitést kovetd 12 havonta, a jotallasi id6 lejartaig, az adott idbszak leteltét megeldzé idSpontra. Az
utéfeliilvizsgalati eljarasban a Felek a teljesités szerzddésszeriiségét és a hibas/hidnyos teljesitésbdl eredd
hibakat/hidnyossagokat vizsgaljak és jegyzokonyvben rogzitik. Vallalkozo a jegyz6konyvben nyilatkozik a hibak
kijavitdsanak hatéridejérél, mely dsszességében nem lehet tobb, mint 10 nap.

XII. Szerzdi jogi rendelkezések

1. Felek rogzitik, hogy a Megrendeld altal atadott terveket, adott esetben egyéb a szerzéi jog dltal védett
dokumentumokat Vallalkozé kizarolag csak a jelen szerzédés teljesitéséhez hasznalhatja fel, egyebekben azon
semmiféle felhasznalasi jogot nem szerez. Ennek megsértésébdl eredd valamennyi hatranyos jogkdvetkezmény a
Vallalkozét terheli. A jelen szerzédés korében torténd felhasznalas utan Vallalkozonak a Megrendeld felé nem
kell ellenértéket megfizetnie.

XIII. Vegyes és zdré rendelkezések

A jelen szerzddésben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk., az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérdl szolo
1997. évi LXXVIIL. tdrvény, az épitbipari kivitelezési tevékenységrol szol6 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet,
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az épitésiigyi és az épitésiiggyel 0Osszefiiggd szakmagyakorlasi
tevékenységekrodl és a tobbi, vonatkozé jogszabaly rendelkezései szerint kell eljarni.

Vallalkozé jelen szerz6dés aldirasaval tudomasul veszi, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 26. §-ban foglalt
rendelkezés szerint feltételes kdzbeszerzés esetén a szerz6dés hatalybalépését kovetd legkésdbb 5 munkanapon
belill koteles az Ajanlatkéré/Megrendeld altal eléirt épitési-szerelési munkékra vonatkozé (CAR  tipusi)
50.000.000,- Ft/év és 25.000.000,- Fi/kiresemény mértéki és terjedelmii feleldsségbiztositasi szerzodést megkdtni
vagy meglévd felelsségbiztositasat Kkiterjeszteni az ajdnlatkérd altal eldirt mértékii és terjedelmi
felelosségbiztositasra és azt Megrendelének atadni. Villalkozé nyilatkozza, hogy a biztositas hatalyat a jelen
szerzOdés teljesitéséig fenntartja.

A Szerzéddé Felek megéllapodnak, hogy egyik fél sem felelds, illetve vétkes a jelen szerz6désben foglalt
kotelezettségek azon hibaiért vagy késedelmes teljesitéséért, amelyet vis major okozott. Vis major esetén minden
fél maga viseli a sajat érdeklc6rében felmertilt kart.
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11.

13.

Vis major alatt értendd minden olyan esemény, illetve torténés, amelynek oka a felek rendelkezési jogén és
érdekkorén kiviil esik, el6re nem lathatd, elkeriilhetetlen, és amely megakadalyozza az érdekelt felet a szerzd8déses
kotelezettségek teljesitésében. Ilyenek kiildndsen a természeti katasztréfak — foldrengés, tlizvész, aszély, fagykar,
arviz, szélvihar, villimcsapas a jarvany, a jelents kihatast politikai-tarsadalmi események mint példaul a habort,
forradalom, felkelés, szabotdzs, kozlekedési Gitvonal (repiilétér) lezardsa, meghatarozott allami intézkedések,
ugymint a behozatali-kiviteli tilalmak, devizakorlatozasok, embargd, bojkott és hasonlok, a sulyos iizemzavarok.
Vis major bekovetkezése esetén az erre hivatkozoé fél koteles a szerzOdéses partnert haladéktalanul és révid uton is
értesiteni és javaslatot tenni az ennek folytdn bekovetkezd késedelem, illetve hibéds teljesités potlolagos
kikiiszobolésére. Amennyiben a Megrendeld egyéb iranyi irdsos utasitdst nem ad, a Kivitelezonek tovabb kell
teljesitenie szerz8déses kotelezettségeit, amennyiben az ésszerlien lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerti
alternativ médot a teljesitésre, melyet a vis major esete nem gatol. Felek nem tekintik vis majornak barmely fél
atalakulasat, felszamolasat, illetve fizetésképtelenségét.

Felek rogzitik, hogy vis maior esetben a szerzodést barmely 1 felmondhatja, ha az ok legalabb 45 napon keresztiil
fennall. Vis maior esetén az errdl tudomadst szerz6 fél haladéktalanul koteles a masik felet értesiteni, melynek
elmaradasabol, vagy nem megfelel6 teljesitésébol eredd karokért felelds.

Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozé nem fizethet, illetve szadmolhat el a szerzddés teljesitésével
Ssszefiiggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek Vallalkozé adokételes jovedelmének csékkentésére
alkalmasak. Ennek érdekében Vallalkozo koteles a szerzdés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendeld szamdra megismerhetdvé tenni és a 143. § (3) bekezdése szerinti Gigyletekrél az
ajanlatkérét haladéktalanul értesiteni.

A kiilfoldi adéilletdségii Vallalkozo kételes a szerzodéshez arra vonatkozé meghatalmazast csatolni, hogy az

illet6sége szerinti adohatésagtol a magyar adéhatosag kozvetleniil beszerezhet a nyertes ajanlattevére vonatkozé

adatokat az orszagok kozdtti jogsegély igénybevétele nélkiil.

E szerzbdés madositasara kizardlag irasban van lehet6ség a Pik. 6:191 § rendelkezései alkalmazasaval. Kivételt
képez e rendelkezés alol, ha a Szerzddd Felek adataiban valtozas kdvetkezik be, vagy a kapcsolattartd, illetve
teljesitésigazold személye megvaltozik. Ezekben az esetekben Szerz6dé Felek a valtozas bekovetkezésétdl
szamitott 10 napon beliil egyoldalian, irasban tajékoztatjak a masik Szerz6d6 Felet az adatban, vagy a személyben
bekovetkezd valtozds tényérél, valamint az j adat, kapcsolattarto, illetve teljesitésigazold személyérol.

Szerz6dd Felek rogzitik, hogy jelen szerz6dés csak a Kbt. feltételeinek (141.§) teljesiilése esetén, irasban
modosithatd. Felek rogzitik, hogy a szerzodés — alakszerii szerz6désmodositds nélkiil — moédosul az alabbi
esetekben:
felek kézhiteles nyilvantartasban foglalt adatainak médosulasa esetén a nyilvantartasba bejegyzés napjaval,
felek kapcsolattartéira, teljesitésigazold személyére vonatkozé adatok modosuldsa esetén a masik félhez tett kozlés
kézhezvételének napjaval,
amennyiben a Kbt. ezt egyebekben nem zarja ki.

. Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy jelen Szerz6dés modositasara mindkét Szerzdd6 Fél részérdl torténd szerzddésszeril

teljesitéséig van lehet6ség. Kivételt képez e rendelkezés alol a hibas teljesitésre, jotallasra és szavatossagra
vonatkozd szabalyozasrol sz616 rendelkezések kore.

Felek rogzitik, hogy semmis a szerz8dés modositdsa, ha az arra irdnyul, hogy a Véllalkozot mentesitsék az olyan
szerzbdésszegés (illetve szerzbdésszegésbe esés) és annak jogkdvetkezményei - ide nem értve a felmondas vagy
elallas joganak gyakorlasat - alkalmazasa al6l, amelyért felel8s (illetve felelgs lenne), vagy amely arra irdnyul,
hogy Megrendeld atvallaljon a Vallalkozot terhel6 tobbletmunkakoltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a
szerzddés alapjan a Vallalkozot terheld kockazatokat. E korben kijelenti Vallalkozo, hogy a kockazatokat felmérte
és azt a jelen szerzddésben foglalt ellenszolgéltatasban teljes koriien érvényesitette.

. Felek megéllapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerz6dés barmely pontja kogens jogszabalyba litkdzne, vagy

a kozbeszerzési eljaras kotelezd érvényii dokumentuménak tartalméval ellentétes lenne, akkor jelen szerzddés
fentieket sérté rendelkezése helyébe — minden tovabbi jogeselekmény, igy kiilonosen a szerz6dés modositisa
nélkiil — a megsértett kotelezb érvényl jogszabalyi rendelkezés vagy kozbeszerzési dokumentumi rendelkezés
keriil. Fentieket kell megfelel6en alkalmazni, ha valamely kogens jogszabaly akként rendelkezik, hogy valamely
rendelkezése a szerz6dés része és azt szvegszerlien a szerzodés nem tartalmazza (az adott rendelkezés a szerz6dés
részét képezi).

Vallalkozd képviseldje kijelenti, hogy az informdcids onrendelkezési jogrol és az informécidszabadsagrol szold
2011. évi CXIL térvény 5.§ (1) a) pont, valamint 6.§ (4) és (5) bekezdések €s 20.§ (1) bekezdése el6irdsainak
megfeleléen a jelen szerz6désben foglalt adatai kezelésének tényérdl, céljarol, jogalapjarol, terjedelmérdl, az
adatkezelésre és adatfeldolgozasra jogosult személyérdl, valamint arrél, hogy jelen szerzédésben foglalt adatait
mely személyek ismerhetik meg, és a Vallalkozo és képviseletében eljaré személyek adatkezeléssel osszefliggd
jogairol, jogorvoslati lehetéségeirdl Megrendeld elbzetesen, teljes koriien tdjékoztatta. Véllalkozo képviseldje
kijelenti tovabba, hogy jelen szerzédésben rogzitett adatai teljes kor(i kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét,
tarolasat, nyilvanossagra hozatalat is) jelen szerz6dés alairdsaval kifejezetten hozzajarul. Az adatkezelés
idétartama a szerzddés teljesitésétdl szamitott ot €v.

14. Jelen szerz6désbol eredd vitas kérdések rendezését a felek elstdlegesen targyalasok Utjan kotelesek megkisérelni.

A targyalasok eredménytelensége esetén a felek kizardlagos jelleggel kikétik a hatdskori szabéalyokto! fiiggben a
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15.

16.

17

Miskolci Jarasbirésag, illetve a Miskolci Torvényszék kizardlagos illetékességét. Felek kijelentik, hogy nem
vesznek igénybe vitajuk soran mediatori kozremiikddést, és vitajukat nem terjesztik eseti vagy allandé vélasztott ’
birdsag elé.

Jelen szerz6dés elvalaszthatatlan melléklete — fizikailag nem csatolva - a k6zbeszerzési eljaras iratanyaga, kivéve
a dontések €s dontéseldkészitd anyagok.

Véllalkozé kijelenti, hogy valamennyi ra, ill. az altala végzett tevékenységgel kapcsolatos jogszabalyi feltételnek
megfelel, kiilondsen, hogy atlathaté szervezet. Vallalkozo és képviseldje kijelenti, hogy az atlathatdsag
jogintézményével és jogkdvetkezményeivel tisztaban van. Viéllalkozé és képviseldje vallaljak az ezzel kapcsolatos
kotelezettségek teljesitését, kiilondsen, ha barmely feltétellel mar nem rendelkezik Vallalkozo.

Felek rogzitik, hogy Megrendeld a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapjan a kdzbeszerzési eljarast feltételes
k(’jzbeszerzési elj éré%ként folytatta le, a szerzédés azt a napot kéveté') elsé munkanapon lép hatélyba amely napon

haladéktalanul €s irasban koteles a KlVlteIezot erte51ten1 Amennylben a beruhdzashoz kapcsol6do j Jooeros épitési
engedély a szerzédéskotéskor mar rendelkezésre all, tigy a Szerzddés mindkét Fél altali alairds napjat kovetd elsé
munkanapon 1ép hatalyba. Amennyiben a Felek a Szerz6dést nem egyidejlileg irjak ald, gy a Szerz6des
aldirasdnak napjanak az azt utébb alairé Fél aldirdsanak napja mindsiil. Amennyiben a joger6s épitési engedély
nem 4ll rendelkezésre, jelen szerzdés lairasat kovetd hat (6) honapon beltl, ugy a szerz6dés minden tovabbi
jogeselekmeény nélkiil megsziinik a hatodik honap utolsé napjat kovetd napon.

Szerz8dé Felek jelen szerzddést kolcsdnosen atolvastik, értelmezték ¢s azt, mint szerzOdési akaratukkal
mindenben megegyezdt, hat eredeti, egymassal sz szerint megegyez6 példanyban, helybenhagydlag irtédk ala.

Kelt: Répashuta, 2025. 03 ........ hé Kelt: Répashuta, 2025. .50 ho ...
napjan napjan
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